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Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, (”Kommunen”), och [Företagsnamn] 

(org.nr. [xxxxxx‐xxxx]), (”Bolaget”), har under de förutsättningar som anges nedan träffats 

följande   

   
   

MARKGENOMFÖRANDEAVTAL MED ÖVERLÅTELSE AV MARK    
   

nedan benämnt ”Markgenomförandeavtalet” eller ”detta avtal”. 

 

 

§ 1 GRUNDFÖRUTSÄTTNING FÖR MARKGENOMFÖRANDEAVTALET 

 

Det är av väsentlig betydelse att Kommunens beslutade styrdokument för stadsbyggnad och 

centrala Nacka är väl förankrade hos Bolaget i dess fortsatta arbete och att hänsyn till dessa 

styrdokument tas vid planering och projektering inom ramen för detta avtal. Följande 

styrdokument åsyftas bland annat; av Kommunen antagen stadsbyggnadsstrategi, 

”Fundamenta”, antagen vision för staden i Nacka, ”Nära och nyskapande”, antaget 

miljöprogram ”Nackas miljöprogram 2016-2030”, antagna ”Riktlinjer för hållbart byggande”, 

antaget ”Detaljplaneprogram för Centrala Nacka”, antaget ”Program för markanvändning med 

riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal” och antagen ”Dagvattenpolicy”. Bolaget 

är medvetet om vilka styrdokument som åsyftas och innehållet i dem. Bolaget är även 

införstått med vad respektive styrdokument innebär för det fortsatta arbetet och är villig att 

genomföra styrdokumenten. Föreligger motstridigheter mellan styrdokumenten, har 

Kommunens tolkning företräde framför Bolagets tolkning. Bolaget ska vid osäkerhet i viss 

fråga begära förtydligande av Kommunen.  

 

§ 2 BAKGRUND 

 

Kommunen har i mellan parterna ingånget markanvisningsavtal av den [datum], bilaga [1],  

(”Markanvisningsavtalet”) lämnat markanvisning till Bolaget inom ett område på fastigheten 

[infoga fastighetsbeteckning] som markerats med skraffering på bifogad karta, bilaga [2] 

(”Området”).     

   

I enlighet med vad som framgår av Markanvisningsavtalet har parterna gemensamt arbetat 

fram ett förslag till detaljplan där Området omfattas, bilaga [3] (”Detaljplanen”).   
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§ 3 SYFTE   

Syftet med Markgenomförandeavtalet är att fastställa riktlinjer och lägga fast 

förutsättningarna för den fortsatta exploateringen som Bolaget ska genomföra inom Området. 

Detta avtal fullföljer därmed Markanvisningsavtalet.   

 

§ 4 MARKÖVERLÅTELSE   

I samband med detta avtals ingående ska Kommunen även överlåta Området till Bolaget på 

de villkor som framgår av bilaga [4] (”Överlåtelseavtalet”). Bolaget ska tillträda Området 30 

dagar från lagakraftvunnet beslut om fastighetsbildning, eller den tidigare dag som parterna 

skriftligen kommer överens om (”Tillträdesdagen”). Den slutgiltiga köpeskilling för Området 

som Bolaget ska betala framgår av Överlåtelseavtalet  (”Köpeskillingen”).  Bolaget kommer 

att erlägga handpenning i samband med Överlåtelseavtalets undertecknande. 

 

§ 5 FÖRUTSÄTTNINGAR   

Följande huvudprinciper ska gälla under detta avtal.   

a) I samband med att Området överlåts till Bolaget enligt Överlåtelseavtalet ska 

parterna gemensamt verka för att fastighetsbildning sker så att Området utgör 

en eller flera egna fastigheter samt att för genomförandet nödvändiga 

gemensamhetsanläggningar och servitut bildas. 

b) Vad avser den byggnation som Bolaget ska uppföra inom Området ska Bolaget 

ha sökt och beviljats bygglov och erhållit starbesked från Kommunens 

bygglovsenhet innan det att byggnationen påbörjas.  

c) Bolagets inlämnade tävlingsbidrag i samband med Markanvisningsavtalet, 

inklusive anbudsunderlag med bilagor, bilaga 5, utgör underlag för detta avtal. 

Om inget annat skriftligen överenskommits mellan parterna eller har föranletts 

av Detaljplanen ska sådana särskilda krav på exploateringen som Kommunen 

redovisat i anbudsunderlaget följas av Bolaget vid exploateringen av Området.    

d) Från det att Detaljplanen har vunnit laga kraft äger Bolaget rätt att nyttja 

Området för att vidta förberedande och preliminära åtgärder för byggnation, 

förutsatt att sådana åtgärder är förenliga med plan och bygglagen (2010:900).    

e) Bolaget ska inom 2 år från Tillträdesdagen till Området ha erhållit startbesked 

och inom 4 år från Tillträdesdagen till Området ha erhållit slutbesked för 

respektive byggnad inom Området i enlighet med av Bolaget upprättat förslag till 

bebyggelse Bilaga [6], (se § 23, § 20).   

f) Bolaget ska delta i marknadsföring och den samordnade kommunikationen av 

hela Detaljplanen och det närliggande utbyggnadsområdet tillsammans med 

övriga exploatörer och intressenter.   

g) Bolaget är införstått med att det kring Området finns många inblandade parter 

och parallella projekt med en vilja att samverka, i vissa fall kan samprojektering 

komma att behövas.   
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h) Vid angivande av anbud har Bolaget och övriga anbudsgivare varit 

välunderrättade vad avser den yttre infrastruktur som Kommunen planerar att 

genomföra, varför Kommunen utöver Köpeskillingen inte kräver någon 

ytterligare kompensation av Bolaget för att medfinansiera yttre infrastruktur.   

§ 6 VILLKOR FÖR GILTIGHET   

Detta avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte 

fastighetsbildning enligt § 4 a) har skett senast 3 år efter detta avtals undertecknande.   

§ 7 BOLAGETS GARANTIER   

I och med undertecknandet av detta avtal garanterar Bolaget att:   

a. Bolaget och dess ställföreträdare har erforderlig befogenhet och behörighet för 

att ingå detta avtal och att detta avtal och alla andra tillhörande förpliktelser som 

ingås av Bolaget, vid verkställande av desamma kommer att utgöra giltiga och 

bindande avtalsförpliktelser för Bolaget i enlighet med varje avtalsvillkor och 

bestämmelser,   

b. verkställandet av Markgenomförandeavtalet och fullgörandet av Bolagets 

förpliktelser under detta avtal inte kommer att strida mot Bolagets 

bolagsordning eller något annat för Bolaget grundläggande dokument eller andra 

styrande förhållanden,   

c. Bolaget har erforderligt kapital för att kunna genomföra exploateringen enligt  

detta avtal och 

 

d. Bolaget inte är medveten om några omständigheter eller faktorer som berättigar  

Bolaget att framställa anspråk på grund av kontraktsbrott enligt detta avtal mot 

Kommunen.   

§ 8 KOSTNADER    

Bolaget ska utöver Köpeskillingen svara för:   

   

a) samtliga kostnader som är förenade med bygg och anläggningsåtgärder på 
kvartersmark  inom  Området,  inklusive  bl.a. 
 sprängnings‐  och schaktningsarbeten, anslutning till omgivande allmän 
platsmark och övriga kvarter,    

b) en  byggsamordnare  för  projektering, 

 genomförande  och  uppföljning tillsammans med övriga 

byggherrar inom Detaljplanen (se § 14),   

c) bygglovsavgifter,   

d) anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande Vataxa,    

e) anslutningsavgift för fjärrvärme, el, och tele eller motsvarande,    

f) samtliga kostnader i samband med inskrivning och lagfart,    
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g) kostnader för sådan fastighetsbildning, bildande av gemensamhetsanläggningar 

och servitut som avses under § 4 a,   

h) kostnader för detaljmätning och lägeskontroller (se § 15),   

i) kostnader för nya stompunkter (se § 16), och   

j) övriga motsvarande kostnader som Kommunen inte ska bekosta i enlighet med 

detta avtal.   

   

Kommunen ska bekosta:   

    

a) gatukostnader,   

b) övriga allmänna anläggningar.    

   

Vardera parten står sina egna kostnader för deltagande på projektsamordningsmöten (se § 

14) och kommunikationsmöten (se § 19).   

   

Om Bolagets entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna anläggningar som är 

befintliga eller under pågående byggnation återställer Kommunen dessa. Kostnaden för 

återställandet debiteras Bolaget.   

§ 9 SERVITUT   

I samband med att Området överlåts kommer Bolaget att upplåta servitut i enlighet med bilaga 

till Överlåtelseavtalet.    

   

I den mån ytterligare behov av allmän anläggning eller gemensamhetsanläggning uppstår efter 

det att Området har överlåtits enligt Överlåtelseavtalet, ska Bolaget upplåta sådant servitut 

inom Området som krävs för att anläggningen ska kunna anläggas. 

   

Kommentar: Servitutsavtal ska vara färdigskrivna och undertecknade samt utgöra bilaga till 

Överlåtelseavtalet. I servitutsavtalet ska det framgå en klausul som anger att avtalet gäller 

under förutsättning att fastighetsbildning sker.   

§ 10 LEDNINGSRÄTT    

Bolaget är införstådd med att Kommunen kan komma att ansöka om ledningsrätt för att 
anlägga, underhålla, förnya och för all framtid bibehålla allmänna vatten‐ och 
avloppsledningar med tillbehör inom Området. Bolaget åtar sig tillstyrka sådan(a) 
ansökning(ar) gjorda av Kommunen för Området. Vid underlåtelse av sådan tillstyrkan utgår 
vite om 100 000 kronor. Vitet utgår från och med en (1) månad efter begäran om tillstyrkan 
från Kommunen eller annan behörig myndighet.   
   

Belägenhet   

Allmänna vatten‐ och avloppsledningars dragning kommer bestämmas i sitt definitiva läge vid 

kommande lantmäteriförrättning.   
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Tillgänglighet   

Kommunen äger tillträde till Området för tillsyn, underhålls‐ och reparationsarbeten samt 

nedläggande och ombyggnad av ledningar och tillbehör.   

   

Ledningsarbeten   

Kommunen ska vid utövandet av ledningsrätten i största möjliga mån tillse att skada på berörd 

egendom undviks samt att Området inte belastas mer än nödvändigt. Sedan ledningsarbetena 

avslutats ska Kommunen i görligaste mån återställa mark och berörda anläggningar till tidigare 

befintligt skick.   

   

Kommunen ska vid normalt underhåll inom skälig tid informera Bolaget om tilltänkta åtgärder.   

   

Kommunen får vid akuta behov utföra erforderliga åtgärder utan att på förhand informera 

Bolaget. Kommunen ska snarast informera Bolaget om vilka åtgärder som vidtagits samt om 

eventuellt behov av följdåtgärder.   

   

Föreskrifter    

Bolaget får inte inom Området, utan Kommunens skriftliga medgivande borra, spränga, 

schakta eller på annat sätt förändra befintlig marknivå, uppföra byggnad eller anläggning, 

plantera träd och växtlighet på närmare avstånd från ledning än [ANTAL] meter, anordna 

upplag, eller annars utföra arbeten som kan medföra skada på ledningarna eller i övrigt 

väsentligt försvåra utövandet av ledningsrätten.   

   

Området får i övrigt inte användas så att skador eller olägenhet onödigtvis uppstår på 

ledningarna eller att Kommunen hindras vid nedläggande, tillsyn, underhålls‐, reparations‐ 

eller ombyggnadsarbeten.   

   

Ersättning   

Bolaget har inte rätt till någon ersättning för upplåten ledningsrätt, vare sig vad avser redan 

befintliga ledningar eller sådana ledningar som i enlighet med detta avtal anläggs i framtiden 

inom Området. 

 

§ 11 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR   

   

Projektering och utförande 

 

Kommunen kommer att projektera och utföra anläggningar och åtgärder som beskrivs i 
enlighet med den tillhörande omfattnings‐ och utförandebeskrivning för allmänna 
anläggningar, bilaga [7]. Kommunen ska bekosta desamma.    
   

Tidpunkt för upphandling och utförande av ovanstående arbeten ska ske i samråd med 

Bolaget.   
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Bolaget svarar för och bekostar projektering samt genomförande av de återställande‐ och 

anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den blivande kvartersmarken, 

till följd av Bolagets bygg‐ och anläggningsarbeten på kvartersmark.   

 

Om Bolagets entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna anläggningar som är 

befintliga eller under pågående byggnation, återställer Kommunen dessa. Kostnaden för 

återställandet debiteras Bolaget.   

§ 12 ANLÄGGNINGAR OCH BEBYGGELSE PÅ KVARTERSMARK   

Anläggningar på kvartersmark ska följa det gestaltningsprogram som tagits fram i samband 

med Detaljplanen, bilaga [8].  Utbyggnaden på kvartersmark ska i övrigt uppfylla de krav på 

gröna värden och miljömål som tagits fram för Området, bilaga [9]. Samtliga anläggningar som 

Bolaget utför och samtliga byggnader som Bolaget uppför ska följa den 

miljökonsekvensbeskrivning/ miljöredovisning som tagits fram i samband med  Detaljplanen, 

bilaga [10].    

   

I miljökonsekvensbeskrivningen/miljöredovisningen angivna åtgärder och därmed 
förknippade kontrollprogram ska följas. Bolaget är skyldig att redovisa hur krav enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen/miljöredovisningen och miljöredovisning kommer  att 
uppfyllas och har uppfyllts.   
   

Bolaget bekostar all exploatering inom kvartersmark såsom projektering, bygg‐ och 

anläggningsåtgärder, byggsamordning, bygglovavgifter, m.m. Bolaget svarar vidare för 

kostnader förknippade med flyttning av befintliga ledningar eller andra anläggningar inom 

Området.     

    

Vid behov beställer, utför och bekostar kommunen erforderliga provtagningar och utredningar 

för att klarlägga och bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder inom den blivande 

kvartersmarken, samt tar fram en handlingsplan för den fortsatta hanteringen och de 

efterbehandlingsåtgärder som krävs för att marken ska kunna användas enligt ändamålet i 

den blivande detaljplanen. Kommunen bekostar inga åtgärder enligt förra meningen beställda 

av Bolaget. Fördelning av kostnader mellan Bolaget och kommunen för eventuella 

efterbehandlingsåtgärder ska regleras i särskild överenskommelse mellan parterna.   

    

Innan bolaget ansöker om bygglov, ska handlingarna underställas och godkännas av 

exploateringsenheten. Överensstämmer handlingarna med vad som avtalats ska sådant 

godkännande lämnas inom två veckor.   

   

Kommentar till Bolaget: Gestaltningsprogrammet kan i vissa fall komma att utformas så att 

viteskrav kan sättas för vissa för Kommunen viktiga punkter. Detta får regleras närmare mellan 

parterna i samband med Markgenomförandeavtalets och Överlåtelseavtalets ingående.     
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§ 13 UPPLAGSPLATS OCH VEGETATION   

Bolaget äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens mark för upplag eller annat ändamål 

som står i samband med Områdets bebyggande. Sådan mark får inte heller utan tillstånd 

nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Bolaget eller av denne anlitad entreprenör.   

   

Vegetation som kan påverkas av exploateringen ska skyddas på det sätt som anges i bilaga  

[10].   

   

§ 14 UTBYGGNADSORDNING, TIDPLAN OCH ETAPPINDELNING   

Bebyggelse och anläggningar på kvartersmark byggs ut i den ordning som är uppställd i bilaga 

[11].   

   

Kommentar till Bolaget: Det kan finnas behov av att avtala om att de allmänna anläggningarna 

måste vara klara innan byggnation på kvartersmark får inledas.   

§ 15 SAMORDNING    

   

Samordning med Kommunen   

Kommunens och Bolagets arbeten ska samordnas. Bolaget ska bilda en egen projektgrupp som 

ska presenteras för Kommunens projektgrupp så att samordning kan ske. Samordningen ska 

ske i tid så att entreprenadarbeten på allmänna platsmark respektive kvartersmark inte 

krockar. En gemensam tidplan för dessa arbeten ska tas fram senast när Detaljplanen vunnit 

laga kraft.   

   

Samordning ska även ske vad gäller projektering och upphandlingsunderlag så att 

anläggningar på kvartersmark och allmän platsmark är synkroniserade vad avser läge och höjd.   

   

Samordning inom Detaljplanen    

Kommunen ska anlita, och Bolaget tillsammans med övriga byggherrar ska bekosta, en 

byggsamordnare för projektering, genomförande och uppföljning.    

   

Tillsammans med Kommunen ska Bolaget och övriga byggherrar inom Detaljplanen genom 
projektsamordningsmöten samarbeta i syfte att åstadkomma bästa möjliga anpassning 
mellan bebyggelserna, såväl vad gäller utformning som skapande av eventuella 
gemensamhetslösningar. Bolaget och övriga byggherrar ska delta med representant på 
projektsamordningsmötena.    
   

Det är angeläget att Bolaget även söker samarbete med byggherrar för angränsande anbuds‐ 

och exploateringsområden.     

   

För att skapa en hållbar bebyggelse är parterna överens om att det behövs en ständigt aktuell 

dialog mellan berörda aktörer och kontinuerlig uppföljning under hela arbetsprocessen till och 

med det att Området är färdigexploaterat i enlighet med Markgenomförandeavtalet.   
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§ 16 KARTUNDERLAG ENSKILDA ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER   

Bolaget förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggningar och 

byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 

samtliga förekommande detaljer. Exempel på vad som ska redovisas är byggnader (utvändigt), 

gång‐ och cykelbanor, trappor, vägkanter, parkeringsplatser, vägräcken, markhöjder, 

väghöjder, lekplatser, planteringar, träd, parkbänkar, slänter, staket, murar, lyktstolpar, VA, 

el‐ eller andra kabelledningar.    

   

Syftet med att leverera dessa inmätningar är att Kommunens primärkarta ska kunna 

uppdateras.   

   

Anvisningar för hur inmätningarna ska redovisas framgår av bilaga [12].   

   

I det fall detta inte sker eller om åtgärderna inte är av tillräcklig kvalitet har Kommunen rätt 

att utföra inmätningen på Bolagets bekostnad.   

§ 17 STOMPUNKTER   

I de fall som stompunkter förstörs eller måste tas bort i samband med exploateringen är 

Bolaget skyldig att omgående informera Kommunen. Kommunens samtliga kostnader för nya 

punkter ska ersättas av Bolaget.    

   

Kommentar till Bolaget: Stompunkterna kommer att inventeras av Kommunen innan 

byggnation.   

§ 18 BYGGTRAFIK    

Kommentar till Bolaget: Om det krävs kommer byggtrafik till och från kvartersmarken att 

regleras särskilt vid Markgenomförandeavtalets ingående.    

§ 19 ETABLERING   

Etablering för Bolagets entreprenör/‐er ska ske inom kvartersmark.   

   

§ 20 KOMMUNIKATION   

Kommunen kan komma att kalla Bolaget till gemensamma kommunikationsmöten och 

kommunikationsaktiviteter tillsammans med övriga byggherrar inom Detaljplanen. Detta 

Kommunikationsarbete leds och samordnas av Kommunen. Bolaget ska delta med 

representant/er på kommunikationsmötena.   

   

Åtgärder och kommunikationsaktiviteter som ska genomföras under exploateringen och 

budget för dessa ska bestämmas gemensamt av Kommunen och byggherrarna. Exempel på  

kommunikationsaktiviteter är framtagandet av ett utställningsrum/modell, 

områdesprofilering, marknadsföring av planområdet och illustrationer.   
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§ 21 BYGGNADSSKYLDIGHET OCH VITE I FÖRHÅLLANDE TILL TIDPLAN    

Viten används i syfte att säkerställa att området blir bebyggt inom skälig tid och på avtalat sätt, 

detta till trygghet för övriga byggherrar och Kommunen.    

    

Vid bristande fullgörelse ska Bolaget erlägga vite enligt nedan.   

1. Om startbesked inte har meddelats inom två år från Tillträdesdagen ska Bolaget 

utge vite till Kommunen med 0,3 % av den slutliga Köpeskillingen per påbörjad 

månad som startbesked försenas.    

2. Om bebyggelsen inte har färdigställts så att slutbesked meddelas inom fyra år från 

Tillträdesdagen ska Bolaget utge vite till Kommunen med 0,3 % av den slutliga 

Köpeskillingen per påbörjad månad som slutbesked försenas.    

3. Om byggnader eller anläggningar inte har utförts i enlighet med 

gestaltningsprogram eller annars vad parterna i avtal överenskommit avseende 

gestaltnin, gröna värden och miljömål ska Bolaget utge vite till Kommunen med [1 

% av köpeskillingen] per månad från [dess att kommunen påkallar det] till dess [att 

rättelse vidtagits och godkänts av kommunen], dock längst under 12 månader.    

4. Om Bolaget vid överlåtelse av Området eller del av Området inte tillsett att de nya 

ägarna övertar samtliga Bolagets förpliktelser i relation till Kommunen och tredje 

man avseende Området eller del av Området ska Bolaget utge vite till Kommunen. 

Sådant vite ska utgå med 15 % av den andel av köpeskillingen som det överlåtna 

Området utgör av total byggrätt inom Området.    

   

 Viten är omedelbart förfallna till betalning om:   

I. Bolaget inte håller tidsfristerna för färdigställande enligt punkten 1‐2   

II. Kommunen påkallar vite enligt punkten 3, eller   

III. Bolaget överlåter avtalet på sätt som avses i punkten 4   

   

Tidpunkten för när vitet ska börja att löpa ska flyttas fram om Bolaget hindras att erhålla 

startbesked eller slutbesked på grund av:    

a. omständighet som beror på Kommunen eller något förhållande på Kommunens   

sida,   

b. myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller 

begränsning av arbetskraft,    

c. krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout, dock inte strejk eller 

blockad till följd av Bolaget eller att någon som Bolaget anlitat inte fullgjort sina 

skyldigheter gentemot anställd,   

d. väderleks eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga för byggnadsorten och 

inverkar särskilt ogynnsamt på Bolagets möjligheter att erhålla starbesked 

respektive slutbesked,   

e. annat av Bolaget ej vållat förhållande som Bolaget inte bort räkna med och vars 

menliga inverkan Bolaget inte rimligen kunnat undanröja.   
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§ 22 KONTAKTORGAN   

Bolaget ska kontinuerligt samråda med Kommunen under tiden från lagakraftvunnen 

detaljplan fram till färdigställd exploatering.   

   

Kommunens kontaktorgan vad gäller detta avtal är Kommunens exploateringsenhet.   

   

För myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet.   

   

För tolkning av gestaltningsprogrammet hänvisas till Kommunens planenhet och 

bygglovenhet.   

   

§ 23 SOCIALT BOENDE    

   

Kommunen äger rätt att få hyra, eller förvärva bostadsrätt/ äganderätt till, upp till 5 procent 

av de bostäder som tillkommer i Området för andrahandsuthyrning som förturslägenheter och 

andra alternativboenden. Syftet är att skapa god tillgång på lägenheter för hushåll som av 

sociala eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad.    

   

Kommunen ska ha rätt att välja ut dessa lägenheter innan Bolaget tecknar några lägenheter 

för annan. Kommunen ska ha fyra veckors beslutstid från det att Bolaget har lämnat 

Kommunen information om samtliga lägenheters utformning, inklusive ekonomiska villkor 

(Bofakta), innan besked ska lämnas till Bolaget om vilka lägenheter Kommunen väljer.    

   

Erbjudande kan ersättas med bostäder inom annat bestånd.   

 

§ 24 PRAKTIK- OCH LÄRLINGSPLATSER 

Bolaget åtar sig att tillhandahålla praktik- och lärlingsplatser under byggnationen. Praktik- och 

lärlingsplatser ska främst erbjudas nyanlända.  

§ 25 DRÖJSMÅLSRÄNTA   

Erlägger inte Bolaget ersättningar och viten enligt detta och tillhörande avtal i rätt tid utgår 

dröjsmålsränta enligt lag.    

§ 26 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG   

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.    

   

§ 27 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET   

Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens 

skriftliga medgivande överlåtas [på annan än namn, adress, orgnr]. Detta innebär emellertid 

inte ett hinder mot att Området eller avstyckad del av Området överlåts efter det att 

fastighetsbildning enligt Överlåtelseavtalet har skett.   

    

Bolaget förbinder sig, vid äventyr av vite enligt 20 §], att vid överlåtelse av äganderätten till 

Området eller fastighet som avstyckats från Området, tillse att de nya ägarna övertar samtliga 
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förpliktelser avseende Området eller fastighet som avstyckats från Området enligt 

Markgenomförandeavtalet genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande 

bestämmelse.    

    

”Köparen förbinder sig att i av Nacka kommun påfordrade delar efterkomma utestående 
förpliktelser i mellan Nacka kommun och [Företagsnamn] träffat avtal om exploatering med 
överlåtelse av mark inom [område] daterad ………………. (”Markgenomförandeavtalet”)  
Markgenomförandeavtalet bifogas i avskrift. Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten 
tillse att varje köpare som följer därefter binds vid utestående förpliktelser i  

Markgenomförandeavtalet, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak 

oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska säljaren av Fastigheten 

utge vite till Nacka kommun med [INFOGA VITESBELOPP] kronor i penningvärde [20XX‐XXXX]. 

Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare.   

    

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom 

användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.”   

    

Om Området vid tidpunkten för överlåten har delats upp i flera fastigheter får vitesbeloppet 

fördelas i proportion till den totala byggrätten inom Området. Vid överlåtelse av sådan 

avstyckad fastighet äger Bolaget rätt att i ovanstående bestämmelse i avtalet angående 

överlåtelsen ange sådant lägre vitesbelopp. Det lägre vitesbeloppet ska beräknas enligt 

formeln LV = (TV/TB) * LB, där LV utgör det lägre vitesbeloppet, TV utgör det totala 

vitesbeloppet, TB utgör den totala byggrätten inom Området, och LB utgör byggrätten inom 

den avstyckade fastigheten som ska överlåtas. Bolaget ska samråda med Kommunen om 

fördelning av vitesbelopp enligt ovan.   

    

Om Bolaget ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid den 

tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det 

index som kan komma att ersätta detta.   

    

Om överlåtelse sker ska Bolaget snarast efter det att överlåtelsen skett till Kommunen 

översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen.   

   

§ 28 TVIST   

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 

svensk rätt och på Kommunens hemort.   

   

   

*********   

   

   

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.   

   

Nacka den …………      ………… den …………   
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För Nacka kommun     För Företaget AB   

         

         

………………………………………      ………………………………………  

         

         

………………………………………      ………………………………………  

        

Kommentar till Bolaget: Bolaget skall först underteckna detta avtal. Kommunens 

kommunfullmäktige beslutar därefter om Markgenomförandeavtalet ska ingås med 

Bolaget. Om kommunfullmäktige godkänner att Markgenomförandeavtalet ingås med 

Bolaget, kommer avtalet därefter att skrivas under av kommunstyrelsens ordförande samt  

Exploateringschefen.   

   

  Bolaget   ska   underteckna   avtalen  innan   stoppdagen  till   Kommunstyrelsens   

   

   

BILAGOR   

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10. Miljökonsekvensbeskrivning/miljöredovisning   

11. Överenskommelse avseende skydd av vegetation  

12. Tidplan/Skedesplan   

13. Anvisningar för relationshandlingar och inmätning   


